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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

. Zamawiajacy/Tryb udzielenia zamoéwienia

Zaktad Gospodarki Komunalnej Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. 1-go Maja 26b, 55-080
Katy Wroctawskie zaprasza do skladania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Rozdz |, pkt 3 Regulaminu udzielania zaméwien przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z wytgczeniem przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami)

Il. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie bezprzewodowego systemu
monitoringu i sterowania dla obiektéw i urzgdzeh sieci WOD-KAN — etap |I.

I1.1) Wspélny stownik zamoéwien (CPV)

Gtéwny przedmiot zamoéwienia:

45.31.23.30 — montaz anten radiowych,

48.15.10.00 — komputerowy system sterujacy,

48.42.10.00 — pakiety oprogramowania do zarzadzania urzadzeniami,

45.31.11.00 — roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45.31.00.00 - roboty instalacyjne elektryczne,

51.31.10.00 — ustugi instalowania urzadzen radiowych,

51.10.00.00 — ustugi instalowania urzgdzen elektrycznych i mechanicznych,

51.61.11.00-1 — ustugi instalowania urzadzen komputerowych i przetwarzania informaciji,
51.90.00.00-1 — ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli,

38.82.10.00-6 — radiowe urzadzenia zdalnie sterowanie.

lll. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie bezprzewodowego systemu
monitoringu i sterowania dla obiektéw i urzgdzen sieci WOD-KAN — ETAP Il. Szczegoétowy opis
przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robot stanowigce zatgczniki do
niniejszej siwz.

Wymagania zwigzane z przedmiotem zamodwienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia zgodnie
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét oraz
zasadami wiedzy technicznej i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych
w umowie.

2. Sie¢ monitoringu winna by¢ dostosowana do istniejgcego systemu monitoringu w biurze ZGK Katy
Wroctawskie oraz oparta o komunikacje radiowga zgodnie z pozwoleniem radiowym
nr RRL/R/E/0050/2011 z dnia 13.05.2011r. (do wgladu w siedzibie spotki)

3. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnied
w okresie od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu umowy zamawiajgcemu, w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej i
okazania zamawiajgcemu wiasciwej polisy w dniu podpisania umowy. W przypadku niedopetnienia
przez wykonawce obowigzku ubezpieczenia, zamawiajgcy dokona ubezpieczenia budowy na koszt
wykonawcy.

4. WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem ZAMAWIAJACEGO za jako$¢ oraz
terminowos¢ wykonania robot.

5. Ztozenie oferty winno byé poprzedzone wizjg lokalng obiektéw przewidzianych do podtgczenia do
istniejgcego systemu monitoringu, w celu stwierdzenia stanu technicznego zainstalowanych urzadzen
elektrycznych w szafach sterowniczych i w celu okreslenia koniecznosci wymiany zuzytych badz nie w
petni sprawnych elementdéw wyposazenia. Z wizyty bedzie sporzadzony protokédt przy wspotudziale
przedstawicieli Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich

6. Wykonawca dokona oceny stanu technicznego aparatury elektrycznej w szafach sterowniczych
przepompowni i uwzgledni w wycenie wymiane wszystkich zuzytych elementéw na nowe oryginalne
elementy (np. Produkcji Moeller, Schneider, Hager, Legrand lub réwnowaznych).

7. Wykonawca wykona system telemetrii dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Katach Wroctawskich
i wykorzysta w tym celu posiadane przez Zamawiajgcego oprogramowanie SCADA dla serwera, ktéry
zostat uruchomiony w siedzibie ZGK Katy Wroctawskie. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie
rozpowszechniat i przetwarzat niniejszego oprogramowania bez zgody Zamawiajgcego tj. Zaktadu
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich
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8. Wykonawca zobowigzany jest, po wykorzystaniu oprogramowania SCADA do wykonania systemu
telemetrii, dostarczy¢ oprogramowanie na nosniku CD i udostepni¢ na kazde zgdanie wszystki kody
zrodtowe sterownikow i systemu wizualizacji. Wykonawca oswiadcza, ze od momentu odbioru nie
bedzie rosci¢ pretensji do praw autorskich przekazanego oprogramowania.

9.Wykonawca dokona pomiaréw skutecznosci zerowania urzadzen oraz pomiaréw rezystancji izolaciji
obwodéw elektrycznych montowanych urzadzen.

10.Wykonawca dostarczy certyfikaty zgodnosci wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujacg
potwierdzajace, ze stosowane wyroby, urzadzenia sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami, lub
deklaracje zgodnosci na wszystkie montowane urzgdzenia.

11. Prace elektryczne Wykonawca winien wykonywac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

12. Ewentualne trasy kablowe Wykonawca bedzie budowat przy zachowaniu wymogéw normy
N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne”

13.Po zakohczeniu robét WYKONAWCA zobowigzany jest uporzadkowacé teren prac i przekaza¢ go
ZAMAWIAJACEMU w terminie ustalonym na odbior robét.

14 WYKONAWCA zobowigzany jest do informowania ZAMAWIAJACEGO o postepie

i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy.

15. Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz..U, nr 47,
poz. 401 z dnia 6.02.2003r.)

MONITORING PRZEPOMPOWNI SCIEKOW | STACJI UZDATNIANIA WODY

I11.1) Oprogramowanie monitoringu

System monitoringu w siedzibie Zamawiajgcego jest zbudowany w oparciu o oprogramowanie
wizualizacyjne typu SCADA. W skiad systemu wchodzi Centrala systemu (serwer SCADA)
zlokalizowana w siedzibie Zamawiajgcego. Na Oczyszczalni Sciekbw w Katach Wroctawskich
uzytkownik ma mozliwo$¢ podgladu, na stacji wyposazonej w licencje typu View, wszystkich danych
pomiarowych wyswietlanych na komputerze zainstalowanym w siedzibie Zamawiajgcego — centrali
systemu monitoringu.

Monitoring obiektéw wodno-kanalizacyjnych przewidzianych do modernizacji w |l etapie winien by¢
kompatybilny z istniejacym systemem monitoringu jaki posiada Zamawiajacy i stanowiC integralng

cato$c¢ z istniejacym systemem monitoringu.
Sterowanie i monitoring obiektéw sieci WOD-KAN powinno byé zrealizowane przy wykorzystaniu

sterownikéw PLC wyposazonych w panele operatorskie i posiadajgcych mozliwos$¢ transmisji danych
przy uzyciu protokotu MODBUS RTU. Transmisje danych drogg radiowa nalezy zbudowa¢ w oparciu
o radiomodemy pracujgce w pasmie czestotliwosci 449,175MHz zgodnych z pozwoleniem radiowym.
Zamawiajacy posiada nastepujgce oprogramowania, ktére Wykonawca winien wykorzystaé do
realizacji zadania (nie nalezy dostarcza¢ oprogramowania o ktérym mowa w pkt 3.6.5 Projektu
systemu monitoringu i sterowania):

1. Cimplicity HMI Proserver Development/Runtime — 15001/O — 1kpl.
2. Webview — licencja na 5 réwnolegtych dostepow do aplikacji — 1kpl.
3. Historian Serwer dla 1000 zmiennych wersja Standard — 1kpl.

4. Cimplicity HMI Viewer Runtime — 1kpl.

5. Microsoft Office 2007 SB PL. BOX — 2kpl.

Projekt techniczny systemu monitoringu i sterowania dla obiektéw i urzadzen sieci WOD-KAN
dostepny jest w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zgk-
katy.pl.

111.3) Aplikacja wizualizacji oprogramowania typu SCADA

1.0bserwacja stanéw poszczegolnych obiektow objetych systemem telemetrii.

2.Sterowanie dostepnymi dla wybranego obiektu parametrami pracy urzadzen. Sterowanie bedzie
mozliwe dopiero po zalogowaniu sie do aplikacji jako okreslony uzytkownik z odpowiednimi
uprawnieniami.

3.Archiwizowanie monitorowanych wartosci pomiarowych w przemystowej bazie danych. Zakres
danych przeznaczonych do archiwizacji powinien zosta¢ ustalony z uzytkownikiem na etapie
tworzenia aplikaciji.

4 Agregowanie i przetwarzanie warto$ci mierzonych. W szczegdlnosci obliczanie $rednich
godzinowych, dobowych, wartosci maksymalnych i minimalnych w wybranych okresach czasu,
zliczanie ilosci otwar¢ zaworéw kanalizacji podcisnieniowej na dobe oraz inne, ktére powinny zostac
ustalone z uzytkownikiem na etapie tworzenia aplikaciji.
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5.Wyswietlanie biezacych trendéw czasowych monitorowanych wartosci.

6.Swobodny przeglad zarchiwizowanych warto$ci pomiarowych w wybranym przez uzytkownika
okresie w postaci wykreséw z mozliwoscig doktadnego odczytu poszczegdlnych parametrow w danym
momencie czasowym.

7.Automatyczne generowanie raportow z pracy przepompowni,systemu kanalizacji podcisnieniowej
oraz stacji uzdatniania wody. Przewiduje sie, ze do prezentacji raportdw wykorzystany zostanie
program Microsoft Excel. Szczegétowy zakres oraz forma graficzna raportéw powinna zosta¢ ustalona
z uzytkownikiem na etapie tworzenia aplikacji.

8.Sygnalizowanie przekroczenia wartosci alarmowych. Uzytkownik moze dla poszczegolnych
wartosci pomiarowych ustali¢ progi alarmowe po przekroczeniu ktérych sygnalizowany jest w
systemie alarm.

9.W systemie nadrzednym powinien byé realizowany algorytm globalnego nadzoru nad przeptywem
Sciekow pomiedzy poszczegdlinymi przepompowniami. Algorytm powinien automatycznie blokowac
prace danej przepompowni w sytuacji, gdy nie moze pracowaé¢ (np. na skutek braku zasilania)
przepompownia, ktéra znajduje sie bezposrednio przed nig na Sciezce przeptywu $ciekéw. Doktadne
wspoétzaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi przepompowniami Sciekéw, ktére beda powodowac ich
automatyczne blokowanie oraz warunki powrotu do sterowania automatycznego nalezy szczegétowo
uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa systemu.

10.W ramach aplikacji wizualizacji nalezy przygotowaé obrazy synoptyczne przeznaczone dla stron
typu WEB oraz przeprowadzi¢ petng konfiguracje serwera WEB (zdalny dostep dla 5-ciu
jednoczesnych uzytkownikéw).

11.Wysytanie powiadomien SMS-em o wystgpieniu alarmu na wskazane przez uzytkownika numery
telefonéw (awarie zasilania, awarie pompy, wtamanie na teren przepompowni, itp. okreslonych na
etapie realizacji przez uzytkownika) poprzez modem GSM/GPRS/SMS podtaczony do serwera
SCADA.

6) Obiekty wodno-kanalizacyjne przewidziane do modernizacji w Il etapie.

Wykaz obiektdéw, ktére beda objete systemem radiowego monitoringu i sterowania oraz rozwigzania
techniczne monitoringu przedstawiono w ponizszej tabeli 1:

Tabela 1. Wykaz obiektow objetych systemem radiowego monitoringu i sterowania

Lp |Petna nazwa obiektu —|Skrét stosowany |Termin UWAGI/zakres czynnosci do wykonania
Oznaczenie obecnie | w projekcie realizacji
stosowane obiektow

ETAP II

1 SUW Katy Wroctawskie | SUWKW 2011.10.03 |funkcja monitoringu i sterowania;

w zakresie prac jest dostawa, instalacja i
konfiguracja serwera protokotéw Mbussrv do
systemu Telwin w celu udostepnienia danych
ze stacji SUW, dostawa, instalacja i
konfiguracja rozszerzenia portéw
szeregowych, dostawa, montaz i konfiguracja
radiomodemu, zasilacza buforowego wraz z
szafkg metalowg oraz anteny kierunkowej z
uchwytem, uruchomienie toru transmisyjnego i
wykonanie odpowiednich obrazéw
synoptycznych w systemie SCADA.

2 | SUW Bogdaszowice SUWBO

2011.09.26

funkcja monitoringu;

w zakresie prac jest dostawa, montaz i
konfiguracja szafki monitoringu wyposazonej w
sterownik, radiomodem oraz zasilacz
buforowy, dostawa, montaz i konfiguracja
przetwornikdw i przekaznikéw pomiarowych
oraz anteny kierunkowej z uchwytem,
uruchomienie toru transmisyjnego i wykonanie
odpowiednich obrazéw synoptycznych w
systemie SCADA.




3 | SUW Smolec SUWSM 2011.09.19 |Dostawa radiomodemu i anteny kierunkowe;j
z uchwytem, wykonanie obrazoéw
synoptycznych, uruchomienie toru
transmisyjnego,

4 | SUW Sadkéw SUWSA 2011.09.12 |Dostawa radiomodemu i anteny kierunkowe;j
z uchwytem, wykonanie obrazéw
synoptycznych, uruchomienie toru
transmisyjnego,

5 | SUW Kebtowice SUWKE 2011.09.26 |Uruchomienie toru transmisyjnego, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

6 SUW Pietrzykowice SUWP 2011.09.26 |Funkcja monitoringu; w zakresie prac jest
dostawa, montaz i konfiguracja szafki
monitoringu  wyposazonej w  sterownik,
radiomodem oraz zasilacz buforowy, dostawa,
montaz i konfiguracja przetwornikéw i
przekaznikbw pomiarowych oraz anteny
kierunkowej z uchwytem. Utozenie
okablowania  komunikacyjnego  pomiedzy
zestawem hydroforowym, a  gidwnym
sterownikiem PLC stacji. Uruchomienie toru
transmisyjnego, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

7 | SUW Mokronos SUWMO 2011.10.03 |Funkcja monitoringu; w zakresie prac jest
dostawa, montaz i konfiguracja szafki
monitoringu  wyposazonej w  sterownik,
radiomodem oraz zasilacz buforowy, dostawa,
montaz i konfiguracja przetwornikdw i
przekaznikbw pomiarowych oraz anteny
kierunkowej z uchwytem. Utozenie
okablowania  komunikacyjnego  pomiedzy
zestawem hydroforowym, a  gtownym
sterownikiem PLC stacji. Uruchomienie toru
transmisyjnego, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

8 PP Katy Wroctawskie, |PKW1 2011.09.19 |Demontaz istniejacej szafy przepompowni,

ul. Roslinna Montaz toru transmisyjnego oraz nowej szafy
sterowniczej przepompowni z PLC i
radiomodemem, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

9 PP Katy Wroctawskie, |PKW2 2011.09.19 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i

ul. Spétdzielcza radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC  przepompowni  oraz
komunikacji GPRS, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

10 |PP Sadowice, ul. \PSW2 2011.09.12 | Montaz toru transmisyjnego, oraz szafki z PLC

Dworcowa i radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

11 | PP Jurczyce PJ1 PJ1 2011.09.19 |Demontaz istniejacej szafy przepompowni,
Montaz toru transmisyjnego oraz nowej szafy
sterowniczej przepompowni z PLC i
radiomodemem, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

12 | PP Krzeptéw PKR1 PKR1 2011.09.12 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

13 | PP Sosénica PSO1 PSO1 2011.09.12 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i




radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, podigczenie
przeptywomierza, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

14 | PP Pietrzykowice PP1 |PP1 2011.08.29 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

15 |PP Pietrzykowice PP3 |PP3 2011.08.29 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

16 |PP Pietrzykowice PP4 |PP4 2011.08.29 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

17 | PP Pietrzykowice PP5 |PP5 2011.08.29 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

18 |PP Smolec, Gtogowa|PSM3 2011.09.05 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i

PSM3 radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujacego PLC przepompowni, podigczenie
przeptywomierza, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

19 |PP Sadkow, os.|PSA3 2011.09.05 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i

Stoneczne Sady radiomodemem, zastagpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

20 PP Smolec, os.|PSM6 2011.09.05 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i

Lawendowe P1 radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

21 PP Smolec, 0s.|PSM7 2011.09.05 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i

Lawendowe P2 radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

Komunikacja ze wszystkimi obiektami przepompowni oraz stacji SUW odbywaé sie ma drogg radiowg
na przydzielonej czestotliwosci zgodnie z pozwoleniem radiowym nr RRL/R/E/0050/2011 z dnia
13.05.2011r.

111.9) Wyposazenie szaf sterowniczych

1.Szafy sterownicze majg pochodzi¢ od renomowanych wytworcow, by¢ przeznaczone do montazu
na zewnatrz, posiada¢ co najmniej IP65, daszek chronigcy przed zaciekaniem oraz by¢ ogrzewane.

2.Ztgczki listw zaciskowych majg byé typu sprezynowego.

3.Stosowane przetworniki pomiarowe majg pochodzi¢ od uznanych na rynku producentéw i posiadaé
€O najmniej 24 miesieczng gwarancje.

4.Sterowanie oraz monitoring przepompowni winny by¢ realizowane przy wykorzystaniu sterownikow
PLC i radiomodemow pracujgcych w pasmie czestotliwosci 449,175MHz.

111.9.1) Podstawowe cechy sterownika przepompowni i stacji SUW

1.Integracja funkcji sterownika i panelu operatorskiego.

2.Mozliwos¢ rozbudowy sterownika o dodatkowe moduty I/O.

3.0bstuga licznikéw impulsu wysokiej czestotliwosci.

4 Wbudowane co najmniej dwa porty komunikacyjne RS232/RS485 wraz z protokotami swobodnie
konfigurowalnymi na kazdym z portéw (protokoty komunikacyjne Modbus RTU).

5.Wbudowany trzeci port komunikacyjny umozliwiajacy podtaczenie dodatkowych modutéw 1/O.
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6.0Operacje zmiennoprzecinkowe.

7.Zegar czasu rzeczywistego.

8.Port dla kart pamieci do 2GB oraz programowe bloki obstugi karty pamieci:

- zapis/odczyt danych,

- przechowywanie, przenoszenie, tadowanie programu sterujacego.

9.Mozliwos¢ poditgczenia modutdw obstugi sieci Ethernet oraz GSM/GPRS lub powiadamianie SMS).
10.Skan programu co najmniej 1,5 ms/kB.

11.Wyswietlacz graficzny (panel operatorski) co najmniej monochromatyczny o rozdzielczosci 128x64
pikseli z regulowanym kontrastem i poziomem podswietlenia.

12.Liczba mozliwych ekranéw graficznych co najmniej 128.

13.Temperatura pracy wyswietlacza 0-50 st.C.

14 .Mozliwo$¢ montazu sterownika na drzwiach szafki sterowniczej oraz na szynie DIN.
15.Programowanie sterownika i panelu przy pomocy jednego programu narzedziowego.

16. Instrukcja w jezyku polskim do oprogramowania narzedziowego.

17. Co najmniej 36 miesieczna gwarancja.
18.Dla zastosowanego sterownika powinien istnie¢ rozwiniety system wsparcia technicznego w
Polsce.

111.9.2) Podstawowe wiasciwosci radiomodemoéw
1.Mozliwo$¢ wykorzystania funkcji korekcji btedéw i sprawdzania sumy kontrolnej.
2.Mozliwos¢ retransmisji sygnatéw i jednoczesnej pracy jako podstacja w systemie.

3.Parametry urzadzenia:

- port RS 232 lub RS 422/485,

- zakres temperatur pracy -25 : +55 st. C,

- niestabilnos¢ czestotliwosci < +/- 1,5kHz,

- odstep sasiedniokanatowy 12,5 kHz,

- moc wyjsciowa konfigurowalna,

- czutos¢ odbiornika < 115dB,

- ttumienie zakifécen miedzy kanatowych > -8dB,
- selektywnosc¢ > 60 dB.

111.9.3) Funkcje programu w sterowniku przepompowni $ciekow

1.Sygnalizacja stanéw pracy pomp.

2.Zliczanie catkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp.

3.Pomiar przeptywu sciekow.

4.Pomiar pradéw fazowych pomp.

5.Ciggty pomiar poziomu Sciekow.

6.Sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu $ciekéw.

7.Sygnalizacja otwarcia szafy i wlazu do komory pompowni.

8.Tryb pracy pomp: reczny i automatyczny.

9.Zdalne sterowanie praca przepompowni. W szczegolnosci blokowanie/odblokowanie catej
przepompowni jak i kazdej pompy osobno.

10.Zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy, teletransmisja danych pomiarowych za
posrednictwem radiomodemu.

11.Teletransmisja danych pomiarowych za po$rednictwem radiomodemu.

12.Wspétpraca z nadrzednym algorytmem sterowania siecig przepompowni $ciekdw w trybie
automatycznym.

111.10) Algorytm sterowania przepompowniami sciekéw

Algorytm nadrzedny zaktada mozliwos¢ blokowania pracy pomp w biezacej przepompowni w sytuacji,
gdy kolejna pompownia w sieci kanalizacji zgtasza przepetnienie zgodnie z ustawionymi priorytetami.
W innych okolicznosciach (powddz, awaria na odcinku kanalizacji) uzytkownik ma mie¢ mozliwosé
zablokowania z svstemu momtonnqu pracy Drzepomoownl (zablokowame pojedynczej pompy Iub obu

Warunkiem koniecznym jest, aby przepompownia znajdowata sie w trybie automatycznym. Algorytm
pracy przepompowni powinien zapewnia¢ dodatkowe zabezpieczenia polegajace na odblokowaniu
funkcji automatycznych przepompowni w sytuacji utraty komunikacji z nadrzednym systemem
monitoringu.

Algorytm sterowania opisano w projekcie systemu monitoringu i sterowania dla obiektéw i urzadzen
sieci WOD-KAN.



lll.11.) Funkcje programu w sterowniku stacji SUW

1.Pomiar ciggty cis$nienia na wyjsciu stacji.

2.Pomiar ciagty temperatury wewnatrz stacji.

3.Pomiar przeptywu wody na bazie istniejgcego na kazdej stacji przeptywomierza.

4.Pomiar ciagty pozioméw wody w zbiornikach wody uzdatnione;j.

5.Sygnalizacja obecnosci napiecia zasilajacego w rozdzielnicy gtéwnej stacji z przekaznika kontroli i
zaniku faz.

6.Zasilanie awaryjne szafki poprzez zasilacz buforowy, teletransmisja danych pomiarowych za
posrednictwem radiomodemu.

Uwaga: Na stacjach SUW, ktére posiadajg mozliwos¢ udostepnienia wiekszej ilosci danych o obiekcie
nalezy wyswietli¢ i/lub alarmowac¢ wszystkie udostepnione z lokalnego systemu sterowania stany i
informacje oraz zapewni¢ mozliwos$¢ zdalnego sterowania stacjg (dotyczy stacji SUW Sadkow, SUW
Smolec, SUW Kebtowice, SUW Katy Wroctawskie oraz SUW Pietrzykowice).

1l.13) Wyposazenie nowych szaf przepompowni sciekéw

1. Sterownik PLC z panelem operatorskim zgodny ze specyfikacjg z SIWZ.

. Radiomodem zgodny ze specyfikacjg z SIWZ.

. Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatoréw 12VDC.

. Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider).

. Zabezpieczenia silnikow pomp $ciekdéw (Moeller).

. Analogowy czujnik poziomu sciekdw z przetwornikiem 4-20 mA przeznaczony do zastosowan
w Sciekach. (typ Aplisens SG-25S) lub réwnowazne.

7. Plywakowe czujniki poziomu maksymalnego orz minimalnego (typ Nivelco NLP100).

8. Wytaczniki krancowe drzwi szafy oraz wtazu do komory pompowni (Moeller).

9. Przektadniki pradowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru pradu pracy pomp.

10. Ogranicznik przepiec¢ klasy B + C obwodu zasilajacego (OBO Bettermann, Dehn).

11. Maszt z anteng dla radiomodemu.

12. Przetacznik sie¢ — agregat (Apator, Moeller).

13. Gniazdo agregatu (3 fazy).

14. Gniazdo remontowe.

15. Przetacznik pracy auto — reka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzet Moeller).
16. Listwy zaciskowe sprezynowe (Wago).

17. Grzejnik z termostatem.

18. Szafka AKP metalowa (Moeller, Zpas).

19. Poliestrowa obudowa zewnetrzna szafki AKP z fundamentem poliestrowym.
UWAGA Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie elementdw réwnowaznych o odpowiedniej jakosSci
pochodzacych od renomowanych firm dostepnych na rynku swiatowym.

AN kAW

. 14) Wyposazenie dodatkowe stacji SUW

Analogowe czujniki poziomu wody z przetwornikiem 4-20 mA przeznaczone do zastosowan
w zbiornikach wody oczyszczonej (Aplisens).

2. Analogowy czujnik cisnienia z przetwornikiem 4-20 mA do pomiaru ciSnienia wody na wyjsciu
ze stacji SUW (Aplisens) lub réwnowazny

3. Analogowy czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA przeznaczony do pomiaru
temperatury wewnetrznej pomieszczenia SUW (Kfap).

4. Czujnik zaniku zasilania stacji SUW (F&F).

IV. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia
etap Il — 21 szt. obiektdw — termin realizacji poszczegdlnych obiektéw zgodnie z tabelg 1 niniejszej
siwz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania systemu monitoringu dla czesci obiektow
wodno-kanalizacyjnych. W tym celu Zamawiajacy dopuszcza odrebne fakturowanie czesciowe do
80% wartosci przedmiotu umowy za zrealizowanie obiektow okreslonych w § 3 pkt. 1.4 Umowy po
dokonaniu odbioru tych obiektéw. Ceny dla kazego z obiektéw oraz terminy ich realizacji réwniez
przedstawiono w tabeli - § 3 pkt. 1.4 niniejszej Umowy.



V. Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane prace. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty podpisania protokotu z odbioru korncowego
kazdego zrealizowanego etapu zadania okreslonego w § 3 pkt. 1.4 Umowy lub od daty potwierdzenia
usuniecia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze kohcowym przedmiotu umowy.

2. Na dostarczone materiaty i urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta, nie krécej jednak niz 36
miesiecy od daty podpisania protokotu z odbioru koncowego kazdego zrealizowanego etapu zadania
okreslonego w § 3 pkt. 1.4 Umowy

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé napraw gwarancyjnych bez wezwania zamawiajgcego.

5. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty okre$lonej w § 10 ust. 11 umowy na
pisemne wezwanie zamawiajacego, wowczas zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej
na koszt wykonawcy.

6. Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci nalezy do przedmiotu umowy.

VI. Opis przygotowania oferty

1. Oferta winna by¢ sporzadzona na formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej
SIWZ.

2. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

3. Dopuszcza sie ztozenie oferty przez konsorcjum firm.

4. Oferta winna by¢ sporzadzona czytelnie w jezyku polskim.

5. Wszystkie kartki oferty musza byé ponumerowane kolejnymi numerami, podpisane przez
Wykonawce i spiete w sposéb trwaty tak, aby oferta nie mogta ulec dekompletacii.

6. Miejsca, w ktérych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ parafowane.

7. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika z innych
dotgczonych do oferty dokumentow.

8. Oferte wraz ze wszystkimi zatgcznikami nalezy umiesci¢ w kopercie zaadresowanej

na adres Zamawiajacego i zabezpieczonej przed przypadkowym jej otwarciem

Z napisem:

,Przetarg nieograniczony p.n. dostawa, montaz i uruchomienie bezprzewodowego systemu
monitoringu i sterowania dla obiektow i urzadzen sieci WOD-KAN” - etap II.

9. Na kopercie nalezy umiesci¢ doktadny adres Wykonawcy.

10.W przypadku gdy Wykonawca, jako zatgcznik do oferty, dotaczyt kopie dokumentu, musi byé ona
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce

11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
12.Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania swojej oferty przed uptywem terminu sktadania
ofert.

13.Cena oferty musi byé podana cyfrowo i stownie wytgcznie w PLN

14 .Oferta zlozona po terminie zostanie zwrécona bez otwierania po terminie przewidzianym na
whniesienie protestu.

15.0ferta winna obejmowaé realizacje catego przedmiotu zamowienia. Oferty nie zawierajgce
propozyciji realizacji catosci przedmiotu zaméwienia zostang odrzucone
16.0Oferty nie spetniajgce warunkow niniejszej specyfikacji zostang odrzucone

VIl. Forma porozumiewania sie¢ Zamawiajacego z Wykonawcami

1.0$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg za
potwierdzeniem pisemnie lub faxem.

2.Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg dokumenty lub informacje, o ktérych mowa w pkt 1
faxem, kazda ze stron niezwlocznie i na zadanie potwierdza fakt ich otrzymania pismem zwrotnym.
3.Informaciji na temat niniejszej specyfikacji, jak réwniez realizacji zamowienia udziela:

— Jan Lawenda, tel. 071/39-13-242

— Marcin Trzebski, tel. 071/39-13-246
4. Wyjasnien do specyfikacji udziela sie wykonawcom — na ich pisemny wniosek — niezwtocznie,
jednak nie poézniej niz:
1)  na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptyngt do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert



2) jezeli wniosek o wyjasnienie tredci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptyngt po
uptywie terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1) lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania

3) przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o ktérym
mowa w pkt 1)

4)  Tres¢ wyjasnienia przekazuje sie wszystkim wykonawcom, ktéorym doreczono specyfikacje
istotnych warunkdéw zamaowienia, bez ujawniania zrodta zapytania

5. Zamawiajagcy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang w ten sposéb
zmiange przekazuje sie niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia.

1) Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin skiadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do

wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia.

2) O przedtuzeniu terminu sktadania ofert zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia wszystkich
wykonawcéw, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowe;j.

VIII. Termin i miejsce skladania ofert

Oferty nalezy ztozy¢ do dnia 5.07.2011r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zakltadu Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Kgtach Wroctawskich, ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Katy Wroctawskie.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 5.07.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiajgcego
(parter, Dziat Techniczny).

X. Termin zwigzania oferta

Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni liczac od dnia terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu otwarcia ofert.

XI. Kryteria i zasady oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest catkowita cena brutto oferty (100%)

Sposaéb obliczenia wartosci punktowej:
Najnizsza cena oferty

llo$¢ punktéw badanej oferty = x 100pkt x 100%
Cena oferty badanej

Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana ta, ktdra uzyska najwieksza ilos¢ punktéw. Zamawiajgcy
udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta spetnia wszystkie warunki okreslone w SIWZ i zostata
uznana za najkorzystniejsza. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, ktére nie
spetniajg wymogow technicznych opisanych w SIWZ.

XIl. Warunki udziatu Wykonawcéw w postepowaniu
O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu dotyczace:

— posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania,

— posiadania wiedzy i doswiadczenia

—dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zaméwienia,

— sytuacji ekonomicznej i finansowej

Xlll. Wymagane oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu do oferty nalezy zataczy¢:
—-oswiadczenie o spetnieniu w/w warunkéw udziatu w postepowaniu — zatgcznik nr 2 (oryginat)

2. W celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacego braku podstaw do
wykluczenia z postepowania, w okolicznosciach o ktérych mowa w pkt 4.4 i 4.5 Regulaminu nalezy
zatgczy¢ nastepujgce dokumenty w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonych za zgodno$c¢
z oryginatem przez Wykonawce lub osobe upowazniong z zachowaniem sposobu reprezentacii:
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-o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia (oryginat) —
zatgcznik nr 3

—aktualny odpis z wilasciwego rejestru, jesli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru,
wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skifadania ofert, albo aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg
zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej — wystawiony nie wczesniej niz nie wczesniej niz 6
m-cy przed uptywem terminu sktadania ofert,

—aktualne zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z opftaceniem podatkdéw lub zadwiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 m-ce przez uptywem
terminu sktadania ofert.

—aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych Ilub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert,

— w przypadku wykonawcéw wystepujgacych w konsorcjum kazdy z cztonkéw konsorcjum przedstawia
dokumenty o ktérych mowa w pkt 1 i 2 i dodatkowo - umowe konsorcjum,

— wypetniony formularz oferty — zatgcznik nr 1 oraz zatgcznik nr 1a,
— o$wiadczenie o wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatgcznik nr 5,
— zaakceptowany projekt umowy — zatgcznik nr 6,

— wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow realizaciji
zadania.

XIV. Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dokonana bedzie na podstawie zatgczonych do
oferty oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w rozdz. Xlll. Wykonawca musi ztozy¢ wszystkie
wymagane dokumenty i oswiadczenia okreslone w SIWZ potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu. W przeciwnym wypadku zostanie wykluczony z postepowania o udzielenie
zamowienia, a oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

XV. Wezwania do uzupetnienia oswiadczen i dokumentow

Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktérzy w okreslonym czasie nie ztozyli wymaganych przez
Zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentéw albo ztozyli wadliwe — do ich ztozenia w wyznaczonym
terminie. Wykonawcy, ktérzy nie ztozg tych dokumentow zostang wykluczeni z postepowania o
udzielenie zamowienia.

XVI. Ogtoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy
1. O wyniku postepowania zostang powiadomieni wszyscy Wykonawcy

2. Umowa w sprawie zamoéwienia zostanie podpisana z Wykonawca, ktorego oferta zostata uznana
za najkorzystniejsza.

XVIIl. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

2. Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie (brutto) za realizacje Il etapu zadania.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej,z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaci przelewem na nastepujgcy rachunek
bankowy zamawiajacego: BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE- KONTO NR 12 9574 0005
2001 0000 0417 0001.
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5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

6. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejsza sposréod pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone  wykonawcy

w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

8. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote wynoszaca 30%
wysoko$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

XVIII. Srodki ochrony prawnej
Zgodnie z Regulaminem udzielania zamdwien w postepowaniu majg zastosowanie przepisy
dotyczace $rodkdéw ochrony prawne;.

XIX. Zataczniki do SIWZ

a) formularz oferty - zatgcznik nr 1,

b) oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — zatgcznik nr 2,

c) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatgcznik nr 3,

d) opis techniczny proponowanego rozwigzania oraz zestawienie podstawowych cech zastosowanych
urzadzen i materiatow — zatgcznik 4,

e) oswiadczenie o wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 5

f) projekt umowy — zatgcznik nr 6.

Sporzadzit:
Marcin Trzebski
Data sporzadzenia dokumentu:

9.06.2011r.

ZATWIERDZAM

Data zatwierdzenia dokumentu:
13.06.2011r.
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Zatgcznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

dla zadania
Dostawa, montaz i uruchomienie bezprzewodowego systemu monitoringu
i sterowania dla obiektow i urzadzen sieci WOD-KAN
ETAP II

Dane Wykonawcy:

Zarejestrowana Nazwa Przedsi€bDIOrStWA. ... ......oiiuiiiiii et
Zarejestrowany adres przedsi@biorstWa. ............ooii i
N T (=11 Lo g TU 74 = (U PRSP
N N L.ttt ettt ettt ettt oottt e ettt e e et e e eat e e e e ne e e eaee e e e ReeeeneeeeanReeeenneeeanteeeaneeeeanneeeanteeeaneeans
INF REGON. ..ttt ettt ettt e et e st e e ae e e e st e e e ameeeamteeeeameeeamseeeaameeeamseeeamseeeenneeeanseeesnseeeaneeaas

Oferujemy dostawe, montaz i uruchomienie bezprzewodowego systemu monitoringu oraz sterowania
dla nizej wymienionych obiektéw i urzadzen sieci WOD-KAN :

Lp. |Petna nazwa obiektu modernizowanego Termin realizacji Cena netto Cena brutto
modernizacji modernizacji
obiektu obiektu

ETAP I

1 SUW Katy Wroctawskie 2011.10.03

2 | SUW Bogdaszowice 2011.09.26

3 |SUW Smolec 2011.09.19

4 |SUW Sadkow 2011.09.12

5 |SUW Kebtowice 2011.09.26

6 |SUW Pietrzykowice 2011.09.26

7 | SUW Mokronos 2011.10.03

8 | PP Katy Wroctawskie, ul. Roslinna 2011.09.19

9 | PP Katy Wroctawskie, ul. Spotdzielcza 2011.09.19

10 |PP Sadowice, ul. Dworcowa 2011.09.12

11 |[PP Jurczyce PJ1 2011.09.19

12 | PP Krzeptéw PKR1 2011.09.12

13 |PP Sosnica PSO1 2011.09.12

14 |PP Pietrzykowice PP1 2011.08.29

15 |PP Pietrzykowice, PP3 2011.08.29

16 |PP Pietrzykowice PP4 2011.08.29

17 |PP Pietrzykowice, PP5 2011.08.29

18 [PP Smolec, Gtogowa PSM3 2011.09.05

19 |PP Sadkéw, os. Stoneczne Sady 2011.09.05

20 |PP Smolec, os. Lawendowe P1 2011.09.05

21 |PP Smolec, os. Lawendowe P2 2011.09.05

RAZEM wartos¢ zadania |l etapu
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RAZEM warto$¢ zadania etapu |l

netto......eeii zt
SIOWNI€: ...,
podatek VAT............oooviiiriiieiieenns zt
brutto......oooeeiee e, zt
SIOWNI€: ...,

) os$wiadczenie — zatgcznik nr 1a

) oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu — zatgcznik nr 2 SIWZ

) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 3 SIWZ

) oswiadczenie o wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatgcznik nr 4
Siwz

5) projekt umowy do zaakceptowania — zatgcznik nr 5

6) wstepny harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 6

OSWIADCZENIA

1.0swiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia oraz
wyjasnieniami i zmianami w SIWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego i akceptujemy je bez
zastrzezen

2. Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

3. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy i zobowiazujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym projektem, na warunkach okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkdéw zamadwienia.

4. Zobowigzujemy sie wykona¢ przedmiot zamowienia w terminach okreslonych w tabeli powyze;.

miejsce i data podpis i piecze¢ Wykonawcy
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zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE
0 spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,
pkt 4.1 Regulaminu

Piecze¢ adresowa Wykonawcy

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Oswiadczam, ze zgodnie z rozdz. IV, pkt 4.1 Regulaminu udzielania zamoéwien w Zaktadzie
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kgtach Wroctawskich, spetniam warunki dotyczace udziatu w
wyzej wymienionym postepowaniu o udzielenie zamowienia w zakresie:

1.posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania,

2.posiadania wiedzy i do$wiadczenia,

3.dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamodwienia,

4 .sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Podpis Wykonawcy/Petnomocnika

UWAGA

a/ Oswiadczenie podpisuje kazdy Wykonawca sktadajacy oferte.

b/ W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie oswiadczenie podpisuje
kazdy z Wykonawcow
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zatgcznik nr 3

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
pkt 4.4, 4.5 Regulaminu

Piecze¢ adresowa Wykonawcy

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie
pkt 4.4., 4.5 Regulaminu udzielania zaméwien w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
w Katach Wroctawskich.

Podpis Wykonawcy/Petnomocnika

UWAGA

a/ Oswiadczenie podpisuje kazdy Wykonawca sktadajacy oferte.

b/ W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie, o$wiadczenie podpisuje
kazdy z Wykonawcéw
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zatgcznik nr 4

(pieczec firmy) miejscowosé, data

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w przypadku wybrania naszej oferty, nasza Firma

zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

ceny ofertowej brutto za realizacje | etapu zadania w formie............cccoooiiiiiiiii e
Imiona i nazwiska oséb uprawnionych Czytelne podpisy os6b uprawnionych
reprezentowania wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
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zatgcznik nr 5

PROJEKT UMOWY Nr....ccocovvvennenne.
zawarta W dnil.........ccccoeeiiniiins roku w Katach Wroctawskich, pomiedzy:
Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedziba: 55-080 Katy Wroctawskie, ul. 1-go Maja 26B

zwanym
w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,
ktora reprezentuja:

Janusz Kozminski - Prezes Zarzadu

0 nastepujacej tresci:

§1

Postanowienia ogdlne

1. Strony zawierajg umowe w ramach zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Katach Wroctawskich.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza, ktorej przedmiotem sg ustugi
umozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotowego zamowienia.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie z warunkami
lokalizacyjnymi oraz ze warunki te zostaty uwzglednione w zaoferowanym wynagrodzeniu,
0 ktéorym mowa w § 6 umowy.

§2

Przedmiot Umowy
Zamawiajgcy zamawia, a wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn.:
.Dostawa, montaz i uruchomienie bezprzewodowego systemu monitoringu i sterowania dla obiektéw i
urzadzen sieci wod-kan” - ETAP II.
zwang dalej przedmiotem umowy.

§3

Uszczegoétowienie przedmiotu umowy

1.1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaz i uruchomienie bezprzewodowego systemu monitoringu i
sterowania dla obiektow i urzadzen sieci wod-kan.

1.2. Zakres prac obejmuje czynno$ci okreslone w przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz w projekcie technicznym systemu monitoringu i sterowania dla obiektéw i urzadzenh
sieci wodno-kanalizacyjnych stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

1.3. Sie¢ monitoringu winna by¢é oparta o komunikacje radiowg zgodnie z posiadanym pozwoleniem
radiowym nr Rrl/R/E/0050/2011 z dnia 13.05.2011r..

1.4. Wykaz obiektow objetych systemem radiowego monitoringu i sterowania przedstawiono w ponizszej
tabeli.

Lp |Petna nazwa obiektu —|Skrét stosowany |Termin UWAGI/zakres czynnosci do wykonania
Oznaczenie obecnie | w projekcie realizacji
stosowane
ETAP II
1 SUW Katy Wroctawskie | SUWKW 2011.10.03 |funkcja monitoringu i sterowania;

w zakresie prac jest dostawa, instalacja i
konfiguracja serwera protokotéw Mbussrv do
systemu Telwin w celu udostepnienia danych
ze stacji SUW, dostawa, instalacja i
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konfiguracja rozszerzenia portow
szeregowych, dostawa, montaz i konfiguracja
radiomodemu, zasilacza buforowego wraz z
szafkg metalowg oraz anteny kierunkowej z
uchwytem, uruchomienie toru transmisyjnego i
wykonanie odpowiednich obrazéw
synoptycznych w systemie SCADA.

SUW Bogdaszowice

SUWBO

2011.09.26

funkcja monitoringu;

w zakresie prac jest dostawa, montaz i
konfiguracja szafki monitoringu wyposazonej w
sterownik, radiomodem oraz  zasilacz
buforowy, dostawa, montaz i konfiguracja
przetwornikdw i przekaznikéw pomiarowych
oraz anteny kierunkowej 2z uchwytem,
uruchomienie toru transmisyjnego i wykonanie
odpowiednich obrazéw synoptycznych w
systemie SCADA.

SUW Smolec

SUWSM

2011.09.19

Dostawa radiomodemu i anteny kierunkowe;j
z uchwytem, wykonanie obrazéw
synoptycznych, uruchomienie toru
transmisyjnego,

SUW Sadkow

SUWSA

2011.09.12

Dostawa radiomodemu i anteny kierunkowe;j
z uchwytem, wykonanie obrazéw
synoptycznych, uruchomienie toru
ransmisyjnego,

SUW Kebtowice

SUWKE

2011.09.26

Utozenie okablowania komunikacyjnego
pomiedzy zestawem hydroforowym,
a gidbwnym  sterownikiem PLC  staciji.
Uruchomienie toru transmisyjnego, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

SUW Pietrzykowice

SUWP

2011.09.26

funkcja monitoringu; w zakresie prac jest
dostawa, montaz i konfiguracja szafki
monitoringu  wyposazonej w  sterownik,
radiomodem oraz zasilacz buforowy, dostawa,
montaz i konfiguracja przetwornikdw i
przekaznikbw pomiarowych oraz anteny
kierunkowej z uchwytem. Utozenie
okablowania  komunikacyjnego  pomiedzy
zestawem hydroforowym, a  gtdwnym
sterownikiem PLC stacji. Uruchomienie toru
transmisyjnego, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

SUW Mokronos

SUWMO

2011.10.03

funkcja monitoringu; w zakresie prac jest
dostawa, montaz i konfiguracja szafki
monitoringu  wyposazonej w  sterownik,
radiomodem oraz zasilacz buforowy, dostawa,
montaz i konfiguracja przetwornikdw i
przekaznikbw pomiarowych oraz anteny
kierunkowej z uchwytem. Utozenie
okablowania  komunikacyjnego  pomiedzy
zestawem hydroforowym, a gtdwnym
sterownikiem PLC stacji. Uruchomienie toru
transmisyjnego, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

PP Katy Wroctawskie,
ul. Roslinna

PKW1

2011.09.19

Demontaz istniejacej szafy przepompowni,
Montaz toru transmisyjnego oraz nowej szafy
sterowniczej przepompowni z PLC i
radiomodemem, wykonanie obrazéw
synoptycznych.
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9 |PP Katy Wroctawskie, |PKW2 2011.09.19 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
ul. Spotdzielcza radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC  przepompowni  oraz
komunikacji GPRS, wykonanie obrazow

synoptycznych.

10 |PP Sadowice, ul. ' PSW2 2011.09.12 | Montaz toru transmisyjnego, oraz szafki z PLC

Dworcowa i radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

11 | PP Jurczyce PJ1 PJ1 2011.09.19 |Demontaz istniejacej szafy przepompowni,
Montaz toru transmisyjnego oraz nowej szafy
sterowniczej przepompowni z PLC i
radiomodemem, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

12 | PP Krzeptow PKR1 PKR1 2011.09.12 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

13 |PP Sosnica PSO1 PSO1 2011.09.12 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, podtgczenie
przeptywomierza, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

14 | PP Pietrzykowice PP1 |PP1 2011.08.29 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

15 | PP Pietrzykowice PP3 |PP3 2011.08.29 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

16 | PP Pietrzykowice PP4 |PP4 2011.08.29 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

17 | PP Pietrzykowice PP5 |PP5 2011.08.29 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i
radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujagcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

18 |PP Smolec, Glogowa|PSM3 2011.09.05 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i

PSM3 radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, podtgczenie
przeptywomierza, wykonanie obrazéw
synoptycznych.

19 |PP Sadkow, os.|PSA3 2011.09.05 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i

Stoneczne Sady radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

20 |PP Smolec, os. | PSM6 2011.09.05 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i

Lawendowe P1 radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych.

21 |PP Smolec, os. | PSM7 2011.09.05 | Montaz toru transmisyjnego oraz szafki z PLC i

Lawendowe P2

radiomodemem, zastgpienie aktualnie
pracujgcego PLC przepompowni, wykonanie
obrazéw synoptycznych
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1.5. Szczegdétowy opis przedmiotu umowy oraz szczego6towy zakres rob6t do wykonania zawierajg: projekt
techniczny monitoringu i sterowania dla obiektow i urzgdzen sieci wodno-kanalizacyjnych oraz przedmiar
roboét stanowigce zataczniki do niniejszej umowy.

1.6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalezytg starannoscig oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

§4

Terminy realizacji robot

Strony ustalajgq terminy realizacji przedmiotu umowy okre$lonego w § 2:

— etap Il zadania — termin realizacji poszczegdlnych obiektéw tak jak w tabeli — § 3 pkt 1.4 niniejszej
Umowy

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wvkonania systemu monitoringu dla czesci obiektow

wodno-kanalizacyjnych. W tym celu Zamawiajacy dopuszcza odrebne fakturowanie czes$ciowe do 80%
wartosci przedmiotu umowy za zrealizowanie obiektéw okreslonych w § 3 pkt. 1.4 Umowy po dokonaniu
odbioru tych obiektéw. Ceny dla kazego z obiektéw oraz terminy ich realizacji rowniez przedstawiono
w tabeli - § 3 pkt. 1.4 niniejszej Umowy.

§5

Wymogi materiatowe
1) Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych, kiére powinny spetiaé
wszelkie wymogi przewidziane w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 ze zmianami) oraz w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).
2) Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatéw, robét i urzadzen beda prowadzone na
koszt wykonawcy.
3) Jezeli zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych materiatow,
robét i urzadzen, a ich wynik wykaze, ze materiaty, roboty lub urzadzenia nie sg zgodne z prawem
budowlanym, to koszty tych badan poniesie wykonawca. Natomiast, jezeli wyniki badan bedg zgodne
z prawem budowlanym to koszty badarn ponosi zamawiajacy.
4) W sytuacji, o ktérej mowa w ustepie 3 zdanie 1, wykonawca zobowigzany bedzie do doprowadzenia
przedmiotu umowy na wiasny koszt do stanu gwarantujgcego wbudowanie materiatdw wiasciwych
i wykonania robot zgodnie z prawem budowlanym.
5) Na wniosek zamawiajgcego wykonawca ma obowigzek podaé dostawcow i producentéw materiatow
i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).
6)Na wniosek zamawiajagcego wykonawca ma obowigzek udokumentowal ilos¢ i wartosé nabytych
materiatéw i urzadzen (faktury zakupu).

§6
Wartos¢ przedmiotu umowy
1. Zamawiajacy zapfaci wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy na podstawie
protokotu odbioru koncowego wykonanych robét po zrealizowaniu 1l etapu zadania wedtug cen podanych w
formularzu ofertowym dla kazdego obiektu.

Wartosé zadania etapu [l wynosi........ccccceeeeeieeeennnn. zt netto zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Do cen netto okreslonych w pkt 1 Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokosci............ % przewidzianej
prawem.

3. Faktura winna zawierac ceny netto i brutto dla kazdego ze zrealizowanych obiektéw oraz taczng cene za
catos¢ zrealizowanych robdt |l etapu zadania.

4. Rozliczenie robét nastgpi zgodnie z § 15 Umowy.

5. Za dzieh zaptaty naleznosci uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO.

6. ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP: 913-00-03-094.

7. Wykonawca oswiadcza, ze posiadat wszelkie informacje niezbedne do prawidlowej wyceny warto$ci
przedmiotu zamoéwienia. W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia wykonawcy zwigzane
z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidiowego
wykonania umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze oferowane ceny zgodnie ze ztozong ofertg sg state przez caty okres trwania
umowy.
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9. Cena netto jakg zaptaci Zamawiajgcy Wykonawcy, bedzie fgczng ceng netto za realizacje poszczegodinych
obiektow etapu Il wg formularza ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§7

Roboty dodatkowe lub zamienne
1) Roboty dodatkowe Ilub zamienne nienoszace charakteru rozszerzenia zamowienia okreslonego
w przedmiocie niniejszej umowy i wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, moggq by¢ prowadzone na wniosek zamawiajgcego albo na wniosek wykonawcy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub petnomocnika inwestora, po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego na
podstawie:
a) protokotu koniecznosci,
b) protokotu negocjaciji.
2. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych.
3. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, na ktére nie byly ustalone w ofercie ceny
jednostkowe — cena jednostkowa dla tej pozycji bedzie dodatkowo negocjowana przez strony w oparciu o
podane w ofercie czynniki cenotworcze, ceny materiatéw i sprzetu, a w przypadku braku cen w ofercie, w
oparciu o SEKOCENBUD obowigzujacy w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji zadania.
W przypadku niewystepowania danych cen w SEKOCENBUDZIE, ceny na materialy i sprzet nalezy
uzgodni¢ z zamawiajacym przed wykonaniem robét dodatkowych lub zamiennych.
4. Wystgpienie robot dodatkowych nie moze wptyngé na wydtuzenie terminu zakohczenia realizacji
przedmiotu umowy, chyba, ze protokot koniecznosci stanowi inacze;j.
5. Roboty dodatkowe powodujgce rozszerzenie zamowienia, wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na
podstawie dodatkowego zamowienia udzielonego w trybie zamoéwienia z wolnej reki, w ramach umowy
dodatkowej. W tych okolicznosciach zastosowanie majg odpowiednie przepisy Regulaminu udzielania
zamoéwien, pkt. 9.46 regulujgce procedure udzielania zamowien z wolnej reki.

§8

Zobowigzania zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowigzany jest do :
1.zapewnienia Wykonawcy prawa wejsScia na teren modernizowanych obiektéw, w celu wykonania
przedmiotu umowy,
2. zaptaty uméwionego wynagrodzenia,
3. odbioru koncowego wykonywanych robét (w tym: robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych oraz odbioru korncowego robot).

§9

Zobowigzania wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét oraz zasadami
wiedzy technicznej i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od
rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu umowy zamawiajgcemu. W przypadku niedopetnienia przez
wykonawce obowigzku ubezpieczenia, zamawiajgcy dokona ubezpieczenia budowy na koszt wykonawcy.
3. WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem ZAMAWIAJACEGO za jakos¢ oraz
terminowos¢ wykonania robét i dostaw.
4. Wykonawca wykona system telemetrii dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Katach Wroctawskich
i wykorzysta w tym celu posiadane przez Zamawiajgcego oprogramowanie SCADA dla serwera, ktory zostat
uruchomiony w siedzibie ZGK Katy Wroctawskie. Na Oczyszczalni sciekébw w Jurczycach winna by¢
mozliwos¢ podgladu pracy wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu monitoringu w biurze ZGK
Katy Wroctawskie. Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie rozpowszechniat i przetwarzat niniejszego
oprogramowania bez zgody Zamawiajacego tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Katach
Wroctawskich
5. Wykonawca zobowigzany jest, po wykorzystaniu oprogramowania SCADA do wykonania systemu
telemetrii, dostarczy¢ oprogramowanie na dysku twardym i udostepni¢ na kazde zgdanie wszystkie kody
zrodtowe sterownikéw i systemu wizualizacji. Wykonawca oswiadcza, ze od momentu odbioru nie bedzie
rosci¢ pretensji do praw autorskich przekazanego oprogramowania.
6. Wykonawca dokona pomiarow skutecznosci zerowania urzadzeh oraz pomiarow rezystancji izolacji
obwododw elektrycznych montowanych urzadzen.
7. Wykonawca dostarczy certyfikaty zgodnosci wydane przez notyfikowang jednostke -certyfikujaca
potwierdzajace, ze stosowane wyroby, urzadzenia sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami, lub deklaracje
zgodnosci na wszystkie montowane urzgdzenia
8. Prace elektryczne Wykonawca winien wykonywac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje

22



elektryczne w obiektach budowlanych”

9. Ewentualne trasy kablowe Wykonawca bedzie budowat przy zachowaniu wymogdéw normy N-SEP-E-004

~Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne”

10. Po zakonczeniu robot WYKONAWCA zobowigzany jest uporzadkowaé teren prac i przekaza¢ go

ZAMAWIAJACEMU w terminie ustalonym na odbior robét.

11.WYKONAWCA zobowigzany jest do informowania ZAMAWIAJACEGO o postepie i zaawansowaniu prac

przy realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci, o ile wymagane to bedzie do:

a) zrealizowania na wiasny koszt potrzebnych tymczasowych obiektdw oraz urzadzenia placu budowy i

jego ogrodzenia, wraz ze sprzetem przeciwpozarowym, licznikiem wody i energii elektrycznej, z

zachowaniem przepiséw BHP w zakresie niezbednym do prowadzenia robo6t budowlano-montazowych

stanowigcych przedmiot umowy. Koszty z uzycia wody i energii elektrycznej oraz c.o. ponosi wykonawca,

b) koordynowania robét, nadzoru BHP, zabezpieczenia, p. poz., utrzymania czystosci i porzadku na budowie

oraz na terenie na ktérego oddziatywanie majg prace budowlane lub obstuga budowy,

c) dostarczenia zamawiajgcemu w terminie 7 dni po podpisaniu umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego elementéw wykonywanych robét

d) ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ za swoje i podwykonawcéw skifadniki majatkowe na terenie budowy,

e) ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego i

podwykonawcdow przy wypetnianiu swoich zobowigzah umownych,

f) ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody w robotach spowodowane przez niego przy

usuwaniu wad w okresie gwaranciji i rekojmi,

g) dokonania na wilasny koszt i przekazania zamawiajgcemu w trakcie realizacji i po zakonczeniu

poszczegolnych robot, kompletu badan, prob i ekspertyz zwigzanych z oceng prawidtowosci wykonanych

robét, a takze dopuszczajgcych wykonywane instalacje do uzytkowania, pod rygorem nieodebrania tych

robét/instalacji od wykonawcy,

h) utrzymania terenu rob6t od momentu jego przejecia do czasu odbioru korncowego oraz ponoszenia petnej

odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisdw bhp, p.poz. i

sanitarnych,

i) po zakonczeniu robdét wykonawca na swodj koszt, zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe,

doprowadzajgc teren do nalezytego porzadku oraz wykona na wiasny koszt wszelkie prace porzadkujace

teren i obiekt przed odbiorem kohcowym, pod rygorem nie przystapienia do odbioru koricowego.

§10

Warunki odbioru robot
1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robét:
1) odbidr koncowy zrealizowanego |l etapu zadania okreslonego w § 3 pkt. 1.4 Umowy
2) odbiory gwarancyjne.
2. Odbior koncowy robot ma na celu przekazanie zamawiajgcemu wykonanego przedmiotu umowy
spetniajgcego wymogi uzytkowania, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
prawidtowego rozruchu instalacji i urzadzen.
3. Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu gotowo$¢ przystapienia do odbioru kohcowego robdét.
Odbiér koncowy robot obejmuje wszystkie obiekty z etapu Il okreslone w § 3, pkt. 1.4 Umowy. Po wykonaniu
odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego i sporzadzeniu protokotu odbioru Wykonawca przedstawi fakture
koncowag za realizacje wszystkich obiektdow z |l etapu zadania z wyszczegdlnieniem wszystkich
zmodernizowanych obiektéw, z podaniem cen czgstkowych za realizacje pojedynczych obiektéw oraz z
podaniem ceny koncowej za realizacje wszystkich obiektéw nalezgcych do Il etapu zadania.
4. Jezeli przy odbiorze koncowym przedstawionych roboét strony uznajg za konieczne dokonanie poprawek i
uzupetnien w wykonanej pracy, WYKONAWCA jest zobowigzany wykona¢ je nieodptatnie, o ile braki lub
wady powstaty w skutek wykonania pracy niezgodnie z warunkami Umowy. Szczegétowy wykaz
niezbednych poprawek i uzupetnien oraz terminy ich wykonania strony ustalajg w protokole odbioru
technicznego.
5. Jezeli przy odbiorze kohcowym roboét strony uznajg za konieczne dokonanie uzupetnien w wykonanej
pracy nie wynikajacych z winy WYKONAWCY, w protokole odbioru koncowego nalezy orientacyjnie okresli¢
ich wartosc¢ i termin realizacji przez WYKONAWCE na zasadach odptatnosci. Protokdt taki stanowi podstawe
do podpisania aneksu do Umowy.
6. W celu przeprowadzenia rozruchu wykonawca poniesie wszelkie jego koszty facznie z kosztami
materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu.
7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior kohcowy przedmiotu umowy w ciggu 6 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym wykonawce.
8. Odbiory poszczegdlnych robdét i odbior koncowy, winny by¢ dokonane komisyjnie z udziatem
przedstawicieli wykonawcy i zamawiajgcego.
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9. Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,
wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru Strony poczynig inne ustalenia w formie pisemnej.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

1). jezeli wady nadajg sie do usuniecia, zamawiajgcy moze:

a. zazadacé usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b. odméwié odbioru do czasu usuniecia wad, (w tym wypadku za ,date zakohczenia robdot” uwazac sie
bedzie date ponownego zawiadomienia zamawiajacego o gotowosci do odbioru),

c. obnizy¢ wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej elementu
bedacego przedmiotem odbioru,

2). jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia oraz jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, to: zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt wykonawcy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ustepu 7.

12. Z czynno$ci odbioréw: koncowego i gwarancyjnych bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw oraz terminy wyznaczone zgodnie z ustepem 10 na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

13. Zamawiajgcy wyznaczy daty gwarancyjnych odbioréw robét przed uptywem termindw gwarancji jako$ci.
Zamawiajacy powiadomi o tych terminach wykonawce w formie pisemnej.

§ 1

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci: 0,20% ceny ofertowej brutto za kazdy dzien
zwtoki, wykonywanego |l etapu zadania, w ktérym nie wykonano pojedynczego obiektu lub grupy obiektow
w terminie o ktérym mowa w § 4 Umowy.
2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, gwarancyjnym w wysokosci 0,25%
ceny ofertowej brutto za kazdy dzierh opdznienia Il etapu zadania, w ktérym wykazano stwierdzone wady
obiektu badz grupy obiektow. Dzien opdznienia liczony jest od uptywu terminu wyznaczonego
w § 10 ust. 10 na usuniecie wad,
2. Wykonawca zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie w
wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 | etapu zadania i kwote tg uznaje za niewygérowang
wartosc.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa szkody zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych.
4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia.

§12

Odstagpienie od umowy
1. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku gdy zamawiajgcy zawiadomi
wykonawce, Ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy (np. ptatnosci
badz przekazania terenu budowy).
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
a) gdy wykonawca nie rozpoczat lub przerwat roboty i nie wznowit mimo wezwah zamawiajgcego przez
okres diuzszy niz 2 dni,
b) w razie ogtoszenia upadtosci wykonawcy lub rozwigzania firmy wykonawcy badz wydania nakazu zajecia
majatku wykonawcy; odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,
¢) gdy wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy badz sprzeczny z umowg oraz nie reaguje
na wezwanie zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie lub w trybie natychmiastowym,
d) w sytuacji okreslonej w §10 ust. 9 pkt 2.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane prace. Bieg terminu gwaranciji

rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty podpisania protokotu z odbioru koncowego kazdego
zrealizowanego obiektu z Il etapu okreslonego w § 3 pkt. 1.4 Umowy lub od daty potwierdzenia usuniecia
wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
2. Na dostarczone materialy i urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta, nie krécej jednak niz 36
miesiecy od daty podpisania protokotu z odbioru koncowego kazdego zrealizowanego etapu zadania
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okreslonego w § 3 pkt. 1.4 Umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca zobowigzany jest dokonywac napraw gwarancyjnych na wezwanie zamawiajgcego w terminie
48 godzin od otrzymania zawiadomienia zamawiajgcego.

5. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w pkt 4 na pisemne wezwanie zamawiajgcego,
wowczas zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt wykonawcy.

6. Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci nalezy do przedmiotu umowy.

§14

Przedstawiciele Wykonawcy na placu budowy
1. Nadzor ze strony zamawiajgcego petni¢ bedzie:

— Jan Lawenda — tel. 071/39-13-242

— Marcin Trzebski — tel. 071/39-13-246
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany przedstawicieli stron Umowy.
2. Kierownikiem budowy za strony wykonawcy jest...........cccovvvvviiiiiiiiiiinnnnnnn.

§ 15
Rozliczenie robot

1. Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy w terminie
do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przez wykonawce w nastepujacy sposob:

na wskazane konto wykonawcy za prace wykonane bezposrednio przez wykonawce i odebrane przez
zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru robot.

2. Do zgtoszen odbioru kohcowego wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ wymagane wyniki badan i prob,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami
normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy
Prawo Budowlane.

3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe do 80% wartosci przedmiotu umowy za zrealizowanie
obiektow okreslonych w § 3 pkt. 1.4 Umowy po dokonaniu odbioru tych obiektow.

§ 16

Podwykonawcy
1 Wykonawca ma prawo zawrze¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawca.
2 Do umow zawartych z podwykonawcami bedg miaty zastosowanie odpowiednie postanowienia art. 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), w szczegolnosci:
1). jezeli zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy z podwykonawcg
lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacgq wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z
tym podwykonawcg;
2.) jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty okreslonej w § 10 ust. 11 umowy na pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wowczas zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
wykonawcy.
3. Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci nalezy do przedmiotu umowy.

§17

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za
szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytulu czynéw
niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz cena ofertowa brutto okreslona w § 6 ust. 2 niniejszej
umowy.
2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.
3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez zamawiajacego koncowego odbioru jej
przedmiotu.
4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej
Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest rowniez przedtozyé zamawiajgcemu, nie pozniej
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niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia
umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez zamawiajgcego na koszt wykonawcy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu

ubezpieczenia z wynagrodzenia wykonawcy.

§ 18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed zawarciem umowy wykonawca winien wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny ofertowej brutto za realizacje |l etapu zadania.

L5301 1= SRS )
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone wykonawcy w nastepujgcych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§19
Zmiany w umowie

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba, Zze koniecznos$¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla
zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy oraz jej zatacznikbw wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, moga by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich,
wytgcznie za zgoda Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20
Rozstrzyganie sporow

1. Ewentualne spory beda rozwigzywane na drodze postepowania sgdowego
2. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéow bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
zamawiajgcego.

§ 21
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie nastepujace przepisy:
—Kodeks cywilny

—Prawo budowlane.
§ 22

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Przedmiar robét — zatgcznik nr 1,

2) Formularz ofertowy — zatgcznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 3.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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PRZEDMIAR ROBOT w zataczeniu
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PROJEKT SYSTEMU MONITORINGU
| STEROWANIA
DLA OBIEKTOW | URZADZEN
SIECI WOD - KAN — w zatgczeniu
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
— w zatgczeniu
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